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Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
CÚ 

Akce: koupelna Z. č.:

Projekt: A. č.:

Investor: Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval: Jůda

Kontroloval:

Základní náklady

Dodávka 0,00
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 0,00 0,00
Montáž - materiál 3 596,36
Montáž - práce 3 055,40
Mezisoučet 1 0,00 6 651,76
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 399,11
Nátěry 0,00
Zemní práce 0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 0,00
Mezisoučet 2 0,00 7 050,87
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 0,00

Základní náklady celkem 7 050,87

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00
Kompletační činnost 0,00

Náklady celkem 7 051,00
Základ a hodnota DPH 19% 7 051,00 1 340,00
Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 8 391,00

Roční nárůst cen 0,00% 0,00
Roční nárůst cen 0,00% 0,00
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Součty odstavců Materiál Montáž

Elektromontáže 3 596,00 3 055,00

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
ad 1)

Montáž svítidel halogenových se 
zapojením vodičů světlometů 
 vnitřních nebo vnějších ks 2,00 289,00 578,00 113,33 226,67 402,33 804,67

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT IP 
44 (PLAST)
3558-05600 B Přepínač sériový IP 
44; řazení 5; d. Variant; b. bílá

ks
1,00 143,00 143,00 65,33 65,33 208,33 208,33

KRABICE Z LISOVANÉHO 
IZOLANTU
6455-11 do 4 mm2 ks 2,00 45,00 90,00 162,83 325,67 207,83 415,67

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 3x1.5 mm2, volně m 15,00 14,32 214,80 9,27 139,00 23,59 353,80

LIŠTA VKLÁDACÍ - 18X13 + 
KRYTY
LV 18X13 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 10,00 12,50 125,00 35,40 354,00 47,90 479,00

ad 2)

JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LSN10B/1 10A ks 1,00 131,00 131,00 38,00 38,00 169,00 169,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pod 
omítkou

m
8,00 22,61 180,88 11,40 91,20 34,01 272,08

ZÁSUVKA NN, VARIANT IP 44 
(PLAST)
5518-2600 B Zásuvka jednonásobná 
IP 44, s ochranným kolíkem, s 
víčkem; d. Variant; b. bílá

ks
1,00 108,00 108,00 85,20 85,20 193,20 193,20

LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + 
KRYTY
LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 3,00 30,10 90,30 38,20 114,60 68,30 204,90

ad 4)

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x2.5 4x2.5 mm2, pod 
omítkou

m
12,00 29,60 355,20 11,40 136,80 41,00 492,00

LIŠTA VKLÁDACÍ - 40X15 + 
KRYTY
LV 40X15 LIŠTA VKLÁDACÍ (2m) m 6,00 30,10 180,60 38,20 229,20 68,30 409,80

ad 5)

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x2.5 3x2.5 mm2, pevně m 12,00 22,61 271,32 18,10 217,20 40,71 488,52

ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 
(PLAST)
5518-2029 B Zásuvka dvojnásobná 
IP 44, s ochrannými kolíky, s víčky; 
d. Praktik; b. bílá

ks
1,00 150,00 150,00 101,20 101,20 251,20 251,20

ad 6)

ČASOVÁ RELÉ MULTIFUNKČNÍ - 1
MODUL  
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

CRM-91H/UNI 10 funkcí, čas 
0.1s-10dnů, výstup 1x16A, cívka 
AC/DC 12..240 V

ks
1,00 598,00 598,00 93,33 93,33 691,33 691,33

ad 7)

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
 Uprava stavajiciho zarizeni hod 1,50 0,00 200,00 300,00 200,00 300,00

JISTIČ 1 PÓLOVÝ CHAR. "B"
LSN2B/1 2A ks 1,00 209,00 209,00 38,00 38,00 247,00 247,00

ad 8)

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Oprava stavajiciho zarizeni hod 2,50 0,00 200,00 500,00 200,00 500,00

Podružný materiál 171,26 171,26

Elektromontáže - celkem 3 596,36 3 055,40 6 651,76
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