
Objekt:

01

Název objektu:

Oprava koupelny

JKSO:

Stavba:

08/019/03

Název stavby:

Oprava koupelny Blatiny

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: VHS Brno Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo:

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Procházka Ladislav

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem

PSV celkem

M práce celkem

M dodávky celkem

ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:

Kompletační činnost (IČD)

Provoz investora

Zařízení staveniště

Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit

Oborová přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00

0,00

0,00

3 201,80

0,00

0,00

0,00

3 201,80

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH

DPH

Cena za objekt celkem:

19,0% činí:

19,0% činí:

142 412,30

27 058,30

169 470,60 Kč

Kč

Kč

Položkový rozpočet

72 940,60

66 269,90

0,00

0,00

139 210,50

0,00

142 412,30

142 412,00

Rozpočet: Základní rozpočet01 Stavební část bez instalací

5

Jméno:

Podpis:

Ing.Bohum ír M usil

31.1.2008

    

Popis:

Není řešena demontáž věšáků na kola a dřevěného obkladu stěny - provede investor.

Rozpočet neobsahuje instalace a stavební úpravy pro jejich provedení (bourání, zazdění, začištění).

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Oprava koupelny Blatiny

Oprava koupelny

Stavební část bez instalací

Základní rozpočet
D atum  tisku: 31.1.2008

List č.2

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 085,50 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 17 619,20 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Sádrokartonové konstrukce 5 813,50 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Úpravy povrchu, podlahy 26 611,60 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Ostatní konstrukce, bourání 7 997,40 0,00 0,00 0,00 0,00

9. Bourání konstrukcí 8 726,10 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun hmot 2 134,70 0,00 0,00 0,00 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00 16 882,00 0,00 0,00 0,00

713 Izolace tepelné 0,00 3 720,00 0,00 0,00 0,00

766 Konstrukce truhlářské 0,00 3 296,70 0,00 0,00 0,00

767 Konstrukce zámečnické 0,00 323,80 0,00 0,00 0,00

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 9 376,70 0,00 0,00 0,00

777 Podlahy ze syntetických hmot 0,00 1 343,40 0,00 0,00 0,00

781 Obklady keramické 0,00 28 726,20 0,00 0,00 0,00

784 Malby 0,00 2 601,00 0,00 0,00 0,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 952,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem objekt: 72 940,60 66 269,90 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka Sazba Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0,00 % 139 210,50 0,00

Oborová přirážka 0,00 % 139 210,50 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 % 139 210,50 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 % 139 210,50 0,00

Zařízení staveniště 2,30 % 139 210,50 3 201,80

Provoz investora 0,00 % 139 210,50 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 % 139 210,50 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 % 139 210,50 0,00

Celkem: Kč3 201,80

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.3

Cena v KčCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Díl: 1 Zemní práce
Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 31 139 60-1102.R00 m3 1,8326 758,00 1 389,11

Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m2 162 20-1203.R00 m3 1,8326 129,00 236,41

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 43 162 20-1210.R00 m3 3,6652 114,00 417,83

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných4 171 20-1101.R00 m3 1,8326 23,00 42,15

Zemní práce1 2 085,50Celkem za:

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm5 310 23-6241.RT1

s použitím suché maltové směsi kus 3,0000 158,50 475,50

Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm6 310 23-6261.RT1

s použitím suché maltové směsi kus 1,0000 354,50 354,50

Zazdívka otvorů pl.do 4 m2 tvárnicemi, tl.zdí 3Ocm7 310 27-9841.R00

Ytong m3 0,9765 4 280,00 4 179,42

Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh8 317 12-1151.R00 kus 4,0000 174,00 696,00

Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm9 340 23-5212.RT2

s použitím suché maltové směsi kus 3,0000 80,30 240,90

Příčky z desek Ytong tl. 10 cm10 342 25-5024.R00 m2 7,0800 479,50 3 394,86

Příčky z desek Ytong tl. 15 cm11 342 25-5028.R00 m2 11,8184 639,00 7 551,96

Překlad železobetonový RZP 1/10 119/14/1412 593-21100 kus 4,0400 179,73 726,11

Svislé a kompletní konstrukce3 17 619,25Celkem za:

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr.13 342 26-4051.RT3

desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 10,8460 536,00 5 813,46

Sádrokartonové konstrukce311 5 813,46Celkem za:

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m214 612 40-1191.RT2

s použitím suché maltové směsi kus 14,0000 95,50 1 337,00

Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková15 612 42-5931.RT2

s použitím suché maltové směsi m2 4,8660 443,50 2 158,07

Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.16 612 47-1413.R00

s použitím suché maltové směsi m2 4,8000 97,10 466,08

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hrubá17 612 47-3180.T00 m2 39,3290 211,00 8 298,42

Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková18 612 47-3182.R00 m2 21,7000 305,50 6 629,35

Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm B 12,5 (C 12/15)19 631 31-2511.R00 m3 1,7204 3 055,00 5 255,82

Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2.20 642 94-4121.R00 kus 2,0000 466,00 932,00

Zárubeň ocelová H 160   800x1970x16021 553-30334 kus 1,0000 761,08 761,08

Zárubeň ocelová H 160   900x1970x16022 553-30336 kus 1,0000 773,80 773,80

Úpravy povrchu, podlahy6 26 611,62Celkem za:

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m23 941 95-5001.R00 m2 18,0460 84,00 1 515,86

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m24 952 90-1111.R00 m2 52,8178 66,00 3 485,97

Osazení ventilací o ploše do 0,10 m225 953 94-1411.R00 kus 5,0000 217,00 1 085,00

Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm26 975 02-1211.R00 m 1,7000 650,00 1 105,00

Průvětrník bez klapek se sítí 150 x 150 mm27 553-44420 kus 5,0000 161,12 805,60

Ostatní konstrukce, bourání9 7 997,44Celkem za:

Díl: 9. Bourání konstrukcí
Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m228 965 04-2141.R00 m3 1,1407 2 040,00 2 327,03

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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List č.4

Cena v KčCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Přisekání rovných ostění cihelných na MVC29 967 03-1132.R00 m2 2,4600 89,00 218,94

Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m230 968 07-1125.R00 kus 2,0000 16,70 33,40

Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m231 968 07-2456.R00 m2 3,5960 174,00 625,70

Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC32 971 03-3341.R00 kus 1,0000 87,50 87,50

Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.75cm, MVC33 971 03-3371.R00 kus 1,0000 369,00 369,00

Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC34 971 03-3641.R00 m3 1,0047 715,00 718,36

Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 10 cm, MC35 973 03-1842.R00 m 6,3200 127,00 802,64

Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC36 973 03-1843.R00 m 6,3200 241,00 1 523,12

Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm37 974 03-1666.R00 m 4,8000 195,00 936,00

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %38 978 01-3161.R00

pouze oškrabání štukové vrstvy m2 4,8000 27,00 129,60

Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %39 978 01-3191.R00 m2 17,5200 54,50 954,84

Bourání konstrukcí9. 8 726,13Celkem za:

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m40 998 01-1001.R00 t 11,4771 186,00 2 134,74

Staveništní přesun hmot99 2 134,74Celkem za:

Díl: 711 Izolace proti vodě
Těsnící pás do spoje podlaha - stěna41 711 21-2601.R00 m 13,0400 153,50 2 001,64

Izolace tlak. voda, vodorov. za stud. nátěr ALP42 711 41-1001.R00 m2 2,0220 8,20 16,58

Izolace, tlak. voda, vodor. pásy NAIP přitavením43 711 44-1559.R00 m2 2,0220 67,50 136,49

Izolace tlaková voda V Hasoft44 711 49-3111.U00 m2 10,8460 352,00 3 817,79

Izolace tlaková voda S Hasoft45 711 49-3121.U00 m2 27,3600 361,00 9 876,96

Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný46 111-63150 T 0,0004 26 219,00 10,49

Pás asfaltovaný těžký Sklobit 40 Rn mineral (radon47 628-33185.A m2 2,3253 107,02 248,85

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m48 998 71-1201.R00 % 161,0880 4,80 773,22

Izolace proti vodě711 16 882,02Celkem za:

Díl: 713 Izolace tepelné
Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá49 713 12-1111.R00 m2 10,8460 15,20 164,86

Deska Styrodur 2500 C 1250 x 600 x 60 mm zelená50 283-76324.A m2 11,0629 313,32 3 466,23

Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m51 998 71-3201.R00 % 36,3109 2,45 88,96

Izolace tepelné713 3 720,05Celkem za:

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m52 766 66-1112.R00 kus 1,0000 350,50 350,50

Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m53 766 66-1122.R00 kus 1,0000 362,50 362,50

Kliky, štítky54 549 kompl 2,0000 300,00 600,00

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x19755 611-60192 kus 1,0000 948,70 948,70

Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 90x19756 611-60222 kus 1,0000 991,10 991,10

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m57 998 76-6201.R00 % 32,5280 1,35 43,91

Konstrukce truhlářské766 3 296,71Celkem za:

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
Oprava samostatným svařováním58 767 99-1911.R00 m 1,4000 213,00 298,20

Řezání rozbrušovačkou (samostatně)59 767 99-1912.R00 m 0,7000 28,00 19,60

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m60 998 76-7201.R00 % 3,1780 1,90 6,04

Konstrukce zámečnické767 323,84Celkem za:

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
Zařezání spádů v dlažbě61 771 57-3331.U00 m 19,2000 75,50 1 449,60

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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Cena v KčCena/MJMnožstvíMJPopisPoložkaP. č.

Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 cm62 771 57-5109.RT2

Monoflex (Schomburg) m2 10,5460 308,50 3 253,44

Dlažba keramická63 597-62 m2 11,6006 350,00 4 060,21

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m64 998 77-1201.R00 % 87,6325 7,00 613,43

Podlahy z dlaždic a obklady771 9 376,68Celkem za:

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm65 777 55-3210.R00 m2 10,5460 126,00 1 328,80

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m66 998 77-7201.R00 % 13,2880 1,10 14,62

Podlahy ze syntetických hmot777 1 343,41Celkem za:

Díl: 781 Obklady keramické
Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele67 781 41-5013.R00 m2 39,3290 342,00 13 450,52

Montáž lišt k obkladům68 781 49-1001.R00 m 33,2800 31,60 1 051,65

Plastová lišta obkladová 2,4m69 283PL kus 15,0000 90,00 1 350,00

Obklad keramický70 597 m2 41,2955 285,00 11 769,22

Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m71 998 78-1201.R00 % 276,2138 4,00 1 104,86

Obklady keramické781 28 726,24Celkem za:

Díl: 784 Malby
Malba omítek HET72 784 16-5512.R00 m2 53,1300 38,80 2 061,44

Odstranění maleb omytím v místnosti H do 3,8 m73 784 40-3801.R00 m2 4,8000 10,50 50,40

Malba pro sádrokartony HET74 784 44-2021.RT1 m2 10,8460 45,10 489,15

Malby784 2 601,00Celkem za:

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m75 979 08-2111.R00 t 6,1982 197,00 1 221,04

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m76 979 08-2121.R00 t 24,7927 22,00 545,44

Poplatek za urovnání stavební suti77 979 99-0001.R11 t 6,1982 30,00 185,95

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 1 952,42Celkem za:

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.


